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1.​C40 Cities Climate Leadership Group Inc. 

C40 is a network of nearly 100 mayors of the world’s leading cities working to deliver the urgent action 
needed right now to confront the climate crisis and create a future where everyone, everywhere, can thrive. 
Mayors of C40 cities are committed to using a science-based and people-focused approach to limit global 
heating in line with the Paris Agreement and build healthy, equitable and resilient communities. We work 
alongside a broad coalition of representatives from labour, business, the youth climate movement and civil 
society to support mayors to halve emissions by 2030 and help phase out fossil use while increasing urban 
climate resilience and equity. 

The current co-chairs of C40 are Mayor Sadiq Khan of London, United Kingdom, and Mayor Yvonne 
Aki-Sawyerr of Freetown, Sierra Leone; three-term Mayor of New York City Michael R. Bloomberg serves as 
President of the Board. C40’s work is made possible by our two strategic funders: Bloomberg 
Philanthropies and Realdania. 

To learn more about the work of C40 and our cities, please visit our website or follow us on Instagram, 
Facebook and LinkedIn. 
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2.​Summary, purpose and background of the project 

About the social housing retrofit project  

The idea of the social housing retrofitting project aims to increase energy efficiency, reduce greenhouse 
gas emissions, and elevate living conditions for communities most in need by reducing energy bills, 
improving health, and increasing a sense of belonging.  

Buildings account for about 40% of global greenhouse gas emissions due to the materials and fossil fuels 
used to construct, heat, cool, and power them. Decarbonising buildings is a critical global challenge, as 
many of them have low energy efficiency, resulting in unnecessarily high energy costs, increased carbon 
emissions, and substandard living conditions. In the Latin America and Caribbean (LAC) region, 
approximately 25.5% of the population is currently classified as low-income. Within this group, energy 
costs tend to be high. According to ECLAC and the International Energy Agency (IEA), while an average 
household spends between 7% and 9% of its total income on energy, low-income households spend more 
than 12%, reaching up to 24% in extreme cases.  

Understanding “vulnerable populations” as groups with limited access to income, urban infrastructure, and 
adequate housing, cities have the potential to protect and improve the resilience of their most vulnerable 
residents by supporting the retrofit of social housing stock with modern energy-saving improvements. 
These features can include technologies such as LED lights, solar panels, shading, cool roofs, efficient 
air-conditioning, ceiling fans, solar water heaters and natural ventilation. By applying these transformations, 
cities can conserve energy and reduce emissions while improving living conditions for their residents.  

C40 Cities is working with the City of Maceió to advance its social housing retrofitting goal to lower 
emissions and improve the quality of life for its low-income residents.  

Project background 

In Maceió, the energy-efficient retrofitting of social housing can revitalise and enhance urban areas by 
making use of existing infrastructure and reducing resource waste. It also improves quality of life for 
low-income families by providing safer, more comfortable, and more sustainable homes, without the need 
for new urban expansion. Social housing in Maceió is generally built by the government or financed through 
private-sector initiatives under the Minha Casa, Minha Vida (MCMV) national programme (My House, My 
Life), which serves low-income populations, including households earning up to R$ 2,850 per month in the 
lowest income bracket. 

The Novo Centro Program, currently at the law-approval stage, aims to rehabilitate and revitalise the 
historic city centre of Maceió, known as the “Novo Centro.” The area includes the Centro district and parts 
of Jaraguá, Prado, Poço, and Pajuçara neighbourhoods. Developed by the Municipal Institute for Research 
and Urban Planning of Maceió (IPLAM), the programme is overseen by a steering committee comprising 
municipal departments, commercial associations, and local institutions, ensuring cross-sectoral 
coordination in its implementation. 

The law seeks to strengthen the local economy, public services, and leisure opportunities in the historic 
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downtown through the “Living in the Downtown” (Morar no Centro) initiative. This initiative promotes the 
rehabilitation of vacant properties for residential use and offers significant tax reductions for projects that 
include housing. It also encourages densification by supporting the occupation of vacant urban spaces and 
improving access to infrastructure, public services, and urban facilities. 

The law establishes a package of tax incentives for the rehabilitation of properties for the developers within 
the Novo Centro Polygon, with priority given to Social Housing (HIS) and mixed-use developments. Under 
the Activate a Building (Ative um Prédio) initiative, the programme also seeks to diversify urban land use, 
generate jobs and income, and expand community and entertainment spaces. 

Heritage preservation is another central pillar of the law, particularly for buildings of historical interest 
located within the Special Cultural Preservation Zones (ZEP-1 and ZEP-2). For heritage buildings, as well as 
properties designated for social housing, incentives include reductions in property tax (IPTU) and property 
transfer tax (ITBI). 

Furthermore, access to financing is essential to make social-housing retrofitting and revitalisation of 
downtown viable. In Brazil, this is largely shaped by CAIXA, the federal bank that finances much of the 
country’s housing production, including social housing under the Minha Casa, Minha Vida programme.  

The city intends to launch an energy-efficient retrofit pilot project through the retrofit of a social-housing 
or mixed-use building with social housing in downtown Maceió, using the legal and institutional framework 
of the Novo Centro Program as a reference. The potential pilot building, located at Rua Boa Vista, 352, 
Centro, is currently vacant. It will serve as a testing ground, to enable replication in other areas of the city, 
thereby amplifying the programme’s social, environmental, and economic impacts. 

In this context, the city has identified CAIXA’s Selo Casa Azul provides a relevant technical reference for 
the pilot project. Created in 2009 as Brazil’s first sustainability certification specifically for housing, it is an 
ESG classification tool that assesses projects across categories including urban quality and well-being, 
design and comfort, energy efficiency, sustainable production, water management, and social practices.  

Projects are ranked across four levels - Cristal, Topázio, Safira, and Diamante, and certified in two stages: 
Projetar at the design stage and Habitar after CAIXA verifies that construction followed the certified 
design. Beyond environmental performance, certification is linked to access to credit, offering reduced 
interest rates for developers and buyers, with a gradual movement toward making it mandatory for CAIXA 
operations. By aligning the pilot's sustainable  retrofitting measures with the Selo Casa Azul criteria, Maceió 
can adopt a nationally recognised technical benchmark, improve eligibility for favourable financing, and 
create a replicable model for future social-housing and mixed-use retrofits in the city centre. 

To enable implementation of the Selo Casa Azul, the city must first advance the collection and analysis of 
building-specific data to establish a baseline for interventions. This analysis should also consider both 
capital and operational retrofit costs in Maceió, enabling accurate estimates of energy savings and financial 
viability. 

3.​Objectives of the RfP 

C40 is seeking a consultant to support the city of Maceió in applying the technical criteria of the Selo Casa 
Azul Standard to a specific pilot building. The consultant will undertake an energy audit, assess the 
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applicability of the standard to the building, develop a financing model, and gather the evidence needed to 
inform implementation. 

The consultant will support the city through three core objectives: 

●​ Develop a financing model for sustainable retrofitting. This includes mapping available funding 
sources, such as PPP models, CAIXA and BNDES programmes, and credit lines, and their 
requirements. The work should also assess the technical, economic, and environmental advantages 
of rehabilitating existing buildings compared with demolition and reconstruction, and propose 
strategies to make implementation feasible in Maceió. 

●​ Carry out a diagnostic energy audit and structural assessment of the potential pilot building at 
Rua Boa Vista, 352, Centro. 

●​ Develop a model of the pilot building, preferably using Building Information Modeling (BIM), to 
assess and identify measures aligned with the Selo Casa Azul criteria. The model should include a 
cost-benefit analysis, expected energy savings, greenhouse-gas reduction potential, and other 
co-benefits. 

 

4.​Scope of Work and Activities 

The selected consultancy firm must execute the following activities: 

Task 1. Project management  
●​ Project management plan: Proposed project management strategy, including team roles and 

responsibilities. 
●​ Timeline and workplan: Detailed schedule of key project activities and milestones, with estimated 

start and completion dates. 
●​ Proposed deliverable structure: Description of the different deliverables to be produced during the 

project, along with their expected structure and format. 
●​ Risk analysis and mitigation proposal: Identification of potential risks that could affect the success 

of the project, as well as proposed strategies to mitigate these risks and ensure their effective 
management. 

●​ Information requirements: List of the information required as input to successfully fulfill the scope 
of the consultancy and the methodology to be used to collect this information.  

●​ Stakeholder engagement plan: List of stakeholders to be involved in the project and preliminary 
strategy to facilitate effective collaboration.  

Deliverables for Task 1  
●​ Deliverable 1.1. Inception report, including all the activities mentioned above: project management 

plan, timeline and workplan, deliverables structure proposal, information requirements, stakeholder 
engagement plan, and risk analysis and mitigation plan. 

●​ Deliverable 1.2. Regular meetings with the city and C40 teams during the whole duration of the 
project. 

●​ Deliverable 1.3 Final report, including the main findings of the project and high-level 
recommendations to scale the project city-wide as part of the Novo Centro Program. This 
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deliverable includes a final presentation to the city. This deliverable is expected in Portuguese and 
English.  
 

Task 2. Financing Strategy for Energy-Efficient Retrofit 
●​ Mapping financing opportunities  - Identify and review existing financing mechanisms, public 

programs, grants, concessional finance, climate funds, guarantees, tax incentives, and credit lines 
that could support energy-efficient retrofit projects in alignment with the Novo Centro Program. 
This would include opportunities from development banks, international climate finance institutions, 
PPPs and other relevant funding sources. More detail is expected on opportunities from national and 
development banks such as CAIXA and BNDES, which may focus on low-income populations, for 
example through Minha Casa Minha Vida (MCMV) for Social Interest Housing (HIS). 

●​ Assessment of financing applicability  - Evaluate the eligibility criteria, financing conditions, 
investment requirements, and suitability of each funding mechanism for different retrofit project 
scales and stakeholder profiles (public sector, private developers, housing associations, and 
property owners). Evaluate in more detail the suitability of opportunities coming from CAIXA, and 
the requirements and benefits from additional sustainability instruments such as the Selo Azul. The 
assessment must consider the Selo Casa Azul + CAIXA criteria from the early stages of project 
structuring and design, identifying the requirements, implications, and actions necessary to pursue 
certification. 

●​ Financing model development - Develop a financing framework outlining potential funding 
pathways, institutional arrangements, implementation models, and recommendations to facilitate 
the adoption of energy-efficient retrofit projects under the Novo Centro Program. The framework 
should identify opportunities for combining public and private finance and suggest mechanisms to 
improve project bankability and attract investment.  

Deliverables for Task 2  
●​ Deliverable 2.1. Financing Strategy Report, A technical report presenting the financing strategy for 

energy-efficient retrofit in Maceió, including: mapping of financing mechanisms, funding 
programmes, credit lines, and financial instruments relevant to retrofit projects; comparative 
assessment of rehabilitation versus demolition and reconstruction, highlighting technical, economic, 
environmental, and climate-related benefits; analysis of the applicability of financing mechanisms 
for different building typologies and implementation models; recommendations for institutional 
arrangements and financing pathways to support the implementation and scaling of retrofit 
projects under the Novo Centro Program. 

●​ Deliverable 2.2. Financing Roadmap, a practical roadmap summarising recommended financing 
mechanisms, priority funding opportunities, implementation steps, key stakeholders, and indicative 
sequencing for mobilising resources and enabling the large-scale implementation of 
energy-efficient retrofit projects in Maceió.  

 

Task 3. Building-level audit and technical assessment 
To conduct an ASHRAE LEVEL 2 (or country equivalent) energy audit and structural condition assessment 
of the pilot project identified by the city which will contribute to the development of energy efficiency 
guidelines (Task 4), as well as any technical assessment identified as key for enabling financing 
opportunities (from Task 2). As the pilot building is currently vacant, the analysis may rely on modelling 
approaches, assumptions, proxies, and available data sources. This task includes the following activities: 

●​ Technical diagnosis of the building - Evaluate building’s physical condition and structural integrity, 

 

 
Request for Proposal: Financial and technical feasibility for a social housing retrofit pilot project in Maceió 5 

 



 

thermal envelope performance (roofs, walls, windows) including natural ventilation and daylighting, 
orientation, to determine the suitability of passive and active energy saving and efficiency measures 
for the pilot building. Include any diagnostic, technical information or data requirements identified 
as important for the financing opportunities found in Task 2, alongside any missing ones required by 
CAIXA’s Selo Azul. 

●​ Estimated emissions baseline - Set building-specific projected energy consumption, emission 
factors, and GHG emissions calculation. The baseline shall be established based on energy 
consumption data and occupancy patterns from the existing and occupied social housing 
development "Condomínio Rosa dos Ventos", located in Av. Walter Ananias, 1465 - Jaraguá or, if 
measurement at this address is not possible, another similar development , with use characteristics 
comparable to the scenario anticipated for the pilot building.   
 

Deliverables for Task 3 
●​ Deliverable 3.1. Energy audit & technical assessment report: A detailed technical document 

outlining the following: 
○​ Baseline energy consumption data, thermal envelope performance, identified 

physical/operational defects on site, safety and regulatory compliance status, structural 
assessment.  

○​ GHG emissions baseline and technical information required for the financing opportunities 
identified in Task 2 and for Selo Casa Azul + CAIXA. 

Task 4. Applied Case Study 

Informed by analyzing and synthesizing results from Task 3, develop a BIM model using the requirements 
laid out in Selo Casa Azul criteria. Identify applicable retrofit measures and assess the technical and 
financial feasibility of each one, including costs and benefits, expected energy savings, GHG emission 
reductions and other co-benefits. The results should serve as a technical reference for property owners, 
real estate developers, designers, and the construction sector in Maceió. 

Deliverables for Task 4 

●​ Deliverable 4.1. BIM Model: The BIM model of the pilot building, covering existing conditions and 
different retrofit scenarios to be proposed by the consultants, aligned with the Selo Casa Azul 
criteria embedded. The model should provide the quantities and performance inputs for the 
financial projections and impact analysis for the Deliverable 4.2. This deliverable should include: 

○​ Technical interventions: Based on the audit and structural assessment, identify 
interventions from the Selo Casa Azul criteria. Suggest implementation scenarios on how 
the building can achieve different certification levels (Cristal, Topázio, Safira and Diamante), 
identify the measures, requirements, constraints and incremental investments associated 
with each level, and indicate which scenarios are technically and financially feasible for the 
pilot building. .  

○​ Financial projections: Clear estimates of both the initial capital expenditure (CAPEX) and 
the subsequent long-term cost of operation (OPEX) for the business community. Projections 
should include indicators to compare and prioritise measures, such as simple payback and 
net present value.  

○​ BIM model files: Native model files and an open IFC export for the existing conditions and 
for each of the four implementation scenarios, with existing, demolished and new elements 
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clearly phased. 
●​ Deliverable 4.2. Technical case study: A comprehensive, professional technical case study detailing 

the applicability of sustainable retrofitting standard Selo Casa Azul, using the pilot building as a 
case study and drawing lessons for other buildings within the Novo Centro Polygon. This document 
is intended to be a functional guide to be used directly by either the public or private sector. To 
ensure its practical use, the case study must include the following components: 

○​ Applicability of the technical interventions: Develop a case study for the pilot building 
showing how the selected implementation scenarios (selection made by the city) can be 
implemented in practice, documenting the challenges, opportunities and lessons learned.  

○​ Project impact analysis - Estimate, for the selected implementation scenarios, the reduction 
in final energy consumption, GHG emissions and embodied emissions (comparing 
rehabilitation with demolition and reconstruction). Also estimate other co-benefits agreed 
with the city, such as improved thermal comfort, lower energy bills and green jobs, including 
those covered by the Selo Casa Azul + CAIXA. 

 

5.​Proposal guidelines 

This Request for Proposal represents the requirements for an open and competitive process. Proposals will 
be accepted until 26 October at 23:59 Pacific Time (UTC-7). Any proposals received after this date and 
time will not be accepted. All proposals should include clear timetables, how you will work with C40, clear 
costs and detail on experience in this area. 

Please note that the project is evolving. The deliverables within scope might change based on new 
information that arises with the overall objective being the same.  

The proposal should give C40 evaluators all the information they need to assess your bid. Please clearly 
indicate where applicable: 

●​ How is your proposal responsive to the Evaluation Criteria; 
●​ The assumptions you are making about the project;   
●​ Risks you have identified and appropriate mitigation measures; 
●​ Information about your fee; 
●​ Proposed timeline of implementation; 
●​ Any additional support that you need to make the project a success, including any inputs you will 

need from third parties or C40 staff; 
●​ Proposed working partnership with C40, including (as applicable) project governance and 

management, key personnel, key roles and responsibilities, and escalation procedure for issues. 

You must include adequate information about how your costs were calculated to enable evaluation of cost 
reasonableness.  

1) Profile of your company, organization or consultants. 

Maximum 5 pages 

●​ Motivations for submitting the proposal and working with C40. 
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●​ Proposed procedure for escalating and resolving any unforeseen events and/or problems that may 
arise during project execution. 

●​ An effective communication strategy and involvement with C40 to ensure the proper execution of 
this consultancy. 

●​ Commitment to Diversity, Equity and Inclusion. Include professional examples, internal policies and 
any other relevant information to enable understanding of this commitment. For C40 policies, 
please refer to the relevant section in this Term of Reference. 

●​ Description of similar projects you have worked on, highlighting the results obtained. 
●​ Attach brief biographies or CV summaries of the proposed key team members, to not count to the 

5-page limit. If you have a corporate CV, please include it as well. The consultant or consulting firm 
should preferably be located in Brazil. 

○​ Specific experience in the design or implementation of energy efficiency measures for 
buildings must be demonstrated. 

○​ At least one key team member must be a certified energy auditor.  
○​ Previous experience in working with one or more cities in Brazil, with a preference for 

Maceió, Recife, São Paulo or Rio de Janeiro. 
○​ Experience in programme design is a plus. 

●​ The key team members must speak Portuguese and English to communicate with the city staff and 
C40 team members. 

2) Technical proposal. 

Maximum 5 pages 

Descriptive and, if necessary, illustrative document on the methodology, tools, work equipment, inputs and 
processes that the work team will use. This document will demonstrate the technical capacity necessary to 
comply with the scopes requested in the Terms of Reference, aligned to the established times for its 
development and delivery. The proponent is free to submit proposals and technical solutions to address 
each of the deliverables described in this document, as well as to organize, integrate and add content to 
them. 

Be sure to add the following: 

●​ Methodology. Describe your initial methodological proposal, the processes and tools you will use to 
carry out the consultancy. 

●​ Work proposal. Details and explanation of how it adapts to the specific objectives and needs of the 
project. 

●​ Timeline. Consider the suggested dates or propose a new schedule taking into consideration the 
project milestone schedule; 

●​ Project management. Proposal of the work plan, execution chronograms, flow charts and other 
planning and follow-up tools required by the consultancy, for the adequate coordination of the 
activities to be carried out. 

●​ Task Team. Provide information on the proposed project team members and describe their relevant 
experience associated with the subject matter of the work. Include the project management 
structure, detailing roles and responsibilities. 

3) Financial Proposal. 

Maximum 2 pages. 
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The financial proposal should describe how resources will be invested to carry out the work, ensuring timely 
processing and delivery of the requested deliverables. It must include a budget breakdown covering the 
cost for each component of the consultancy, considering the associated costs necessary for the 
processing of the deliverables. Proposals must include all applicable costs and taxes. 

C40 will not allocate additional budget for travel, catering, translations or field work. All expenses are 
requested to be included in the amount budgeted by C40 

4) References or recommendation letters  

We require you to submit one or more relevant references or recommendation letters from the past three 
(3) years as part of their proposal. 

AI-usage requirements 

The use of AI-supported tools must be kept to an absolute minimum, and no output (text or visuals) should 
be produced by AI. Any AI-supported tools used must be clearly outlined and justified in the methodology 
section. Furthermore, the methodology must explicitly detail how results will be validated and verified using 
a combination of independent human oversight and cross-referencing with trusted databases/sources. Any 
data C40 shares is strictly confidential and cannot be shared with any AI tools. 

Supplier diversity 

C40 is committed to supplier diversity and inclusive procurement through promoting equity, diversity and 
inclusivity in our supplier base. We believe that by procuring a diverse range of suppliers, we get a wider 
range of experiences and thoughts from suppliers and thus are best able to deliver to the whole range of 
our diverse cities and the contexts that they operate within. 

We strongly encourage suppliers (individuals and corporations) that are diverse in size, age, nationality, 
gender identity, sexual orientation, majority owned and controlled by a minority group, physical or mental 
ability, ethnicity and perspective to put forward a proposal to work with us. 

Feel welcome to refer to C40’s Equity, Diversity and Inclusion Statement. Supplier diversity and inclusive 
procurement is one element of applying equity, diversity and inclusion to help deliver the goals of the Paris 
Agreement and build healthy, equitable and resilient communities. 

Contract  

Please note this is a contract for professional services and not a grant opportunity. Organisations unable to 
accept contracts for professional services should not submit bids. The work will be completed on the C40 
Standard Services Contract. 

These terms and conditions are non-negotiable. Organisations unable to accept them as drafted should not 
submit bids in connection with this opportunity. 

If C40 is unable to execute a contract with the winner of this competitive process, we reserve the right to 
award the contract to the second highest Potential Supplier. 

Subcontracting 
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If the organisation submitting a proposal needs to subcontract any work to meet the requirements of the 
proposal, this must be clearly stated. All costs included in proposals must be all-inclusive of any outsourced 
or contracted work. Any proposals which call for outsourcing or contracting work must include a name and 
description of the organisations being contracted.  

6.​RfP and project timeline 

RfP timeline Due date 

Request for Proposals live 5 October, 2026  

Questions submitted to C40 5 October - 23 Oct, 2026 

C40 responds to questions Ongoing from 5 October - 23 Oct, 2026 

Deadline for receiving Offers 26 October at 23:59 Pacific Time 

Clarification of Offers 26 October - 30 October 2026 

Evaluation of Proposal 26 October - 4 November 2026 

Selection decision made 4 November 2026 

All Potential Suppliers notified of outcome 9 November 2026 

 

Project timeline Due date 

The project initiation phase must be completed by November, 2026 

Project implementation phase is expected to be 
completed by 

December, 2026 - February, 2027 

The project is due to run until March, 2027 

7.​Proposal evaluation criteria 

Proposals will be evaluated against the following criteria. 

Evaluation criteria Weighting 
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Project management experience and work plan proposal: The supplier will 
deliver a multi-task project with a multidisciplinary team, in coordination with the 
City of Maceió and C40 teams. The successful applicant must demonstrate the 
capacity to manage a complex project in a timely manner, including an inception 
report, workplan, risk mitigation plan, stakeholder engagement plan and regular 
reporting over the full project duration. Ability to produce deliverables in both 
Portuguese and English is required. Experience with PRINCE2® methodology is 
preferred. 

15% 

Experience in financing strategies for energy-efficient retrofit and social 
housing: The supplier must demonstrate a verifiable track record in mapping and 
assessing financing mechanisms (public programmes, development bank credit 
lines, climate funds, guarantees, tax incentives) and in developing financing 
frameworks that combine public and private capital and improve project 
bankability. Evaluation will give particular weight to knowledge of Brazilian 
financing institutions and programmes, such as CAIXA, BNDES and Minha Casa 
Minha Vida (HIS). 

20% 

Experience in building energy audits, technical assessment and sustainable 
building certification: The supplier must demonstrate technical competence in 
ASHRAE Level 2 (or Brazilian equivalent) energy audits, structural condition 
assessment, thermal envelope, ventilation and daylighting diagnosis, and GHG 
emissions baselining. In addition, the supplier must demonstrate experience in 
applying sustainable building certification and labelling schemes, preferably the 
Selo Casa Azul + CAIXA, and in translating their criteria into practical design and 
retrofit solutions. Evaluation will consider the team's credentials, past project 
outcomes, and the ability to work with modelling, on-site structural assessment, 
proxies and comparable-building data where the pilot building is vacant. 
Experience identifying and costing light and deep retrofit measures is valued. 

25% 

Experience in BIM: The supplier must demonstrate experience developing BIM 
models for existing buildings and retrofit scenarios, preparing BIM Execution 
Plans. Evaluation will also consider the ability to produce financial projections 
(CAPEX, OPEX, simple payback, NPV) and replicable technical guidance for the 
private sector. 

10% 

Local context and stakeholder engagement: The supplier must show knowledge 
of the Brazilian, and preferably Maceió, regulatory, institutional and housing 
context, and the ability to engage the city, financial institutions, developers, 
housing associations and property owners. Evaluation will consider the proposed 
approach to collecting information and facilitating collaboration in support of 
scaling the results city-wide under the Novo Centro Program. 

10% 
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Commitment to equity and inclusion: C40 is looking to appoint an organisation 
that shares our values and is grounded in the local community context. 
Organisations based in the Global South, and in Brazil in particular, are strongly 
encouraged to apply. Evaluation will consider the team's diversity and how the 
proposal addresses low-income residents and social interest housing. 

10% 

Budget: Provide specific and reasonable budget line items and cost breakdowns 
by task and deliverable, and demonstrate value for money. 

10% 

Total 100% 

Following the evaluation of written submissions, C40 reserves the right to invite a shortlist of the 
highest-ranked bidders for an interview or technical presentation to further validate their proposals. If 
conducted, the results of these sessions will be incorporated into the final technical score as outlined in the 
evaluation criteria. 

8.​Project budget 

Costs should be presented in U.S. dollars (USD), including taxes and all applicable administrative fees, as 
well as included expenses associated with software licenses and usage, field work and other costs 
associated with the full execution of the scope of the consultancy. 

 The budget for proposals should be in the range of up to 30,000 USD. Payment for services is linked to the 
delivery and approval of each product. 

All proposals must include proposed costs to complete the tasks described in the project scope, including 
all VAT and taxes. Costs should be stated as one-time or non-recurring costs or monthly recurring costs. All 
costs incurred in connection with the submission of this RfP are non-refundable by C40.  

9.​C40 policies 

C40 expects third parties to be able to abide by these C40 policies  

●​ Non-Staff Code of Conduct Policy here 
●​ Equity, Diversity and Inclusion Policy here 

10.​ Submissions 

Each Potential Supplier must submit one copy of their proposal to the email address below by 26 October 
at 23:59 Pacific Time to: 

●​ Kauê Braga, Project Impacts Modeler (kbraga@c40.org) and  
●​ Ismat Fathi, Social Housing Retrofit Manager (ifathi@c40.org) 

Anonymised responses to questions will be provided here (link) on an ongoing basis.  
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Based on the submissions received, C40 reserves the right to promote the establishment of consortium 
relationships or request potential suppliers to refine their submission after receipt.  

Have a concern? 

C40 is committed to the highest standards of ethical behaviour. As such, we are committed to being open 
and responsive to complaints and suggestions on how we can improve from outside the organisation. 
Please refer to C40 Complaints Procedure on how to reach us. 

Disclaimer 

C40 will not accept any liability or be responsible for any costs incurred by Potential Suppliers in preparing 
a response for this RFP. Responses submitted will be accessible by all C40 staff and external evaluators (if 
any). 

Neither the issue of the RFP, nor any of the information presented in it, should be regarded as a 
commitment or representation on the part of C40 (or any of its partners) to enter into a contractual 
arrangement. Nothing in this RFP should be interpreted as a commitment by C40 to award a contract to a 
Potential Supplier as a result of this procurement, nor to accept the lowest price or any tender. 
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1.​C40 Cities Climate Leadership Group Inc. 

A C40 é uma rede de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo que trabalham para 
implementar ações urgentes necessárias neste momento para enfrentar a crise climática e criar um futuro 
em que todos, em todos os lugares, possam prosperar. Os prefeitos das cidades C40 estão comprometidos 
em adotar uma abordagem baseada na ciência e centrada nas pessoas para limitar o aquecimento global, 
em conformidade com o Acordo de Paris, e construir comunidades saudáveis, equitativas e resilientes. 
Trabalhamos em conjunto com uma ampla coalizão de representantes dos sindicatos, do setor empresarial, 
do movimento juvenil pelo clima e da sociedade civil para apoiar os prefeitos na meta de reduzir pela 
metade as emissões até 2030 e ajudar a eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis, ao mesmo 
tempo em que aumentamos a resiliência climática urbana e a equidade. 

Os atuais copresidentes do C40 são o prefeito Sadiq Khan, de Londres, no Reino Unido, e a prefeita 
Yvonne Aki-Sawyerr, de Freetown, na Serra Leoa; o prefeito de Nova York por três mandatos, Michael R. 
Bloomberg, atua como presidente do Conselho. O trabalho do C40 é viabilizado por nossos dois 
financiadores estratégicos: a Bloomberg Philanthropies e a Realdania. 
Para saber mais sobre o trabalho do C40 e de nossas cidades, acesse nosso site ou siga-nos no Instagram, 
Facebook e LinkedIn. 
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2.​Resumo, objetivo e contexto do projeto 

Sobre o projeto de retrofit de habitação social  

O projeto de retrofit de habitação social visa aumentar a eficiência energética, reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e melhorar as condições de vida das comunidades mais carentes, por meio da 
redução das contas de energia, da melhoria da saúde e do fortalecimento do senso de pertencimento.  

Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% das emissões globais de gases de efeito estufa devido aos 
materiais e combustíveis fósseis utilizados para construí-los, aquecê-los, resfriá-los e fornecer energia a 
eles. A descarbonização dos edifícios é um desafio global crítico, já que muitos deles apresentam baixa 
eficiência energética, resultando em custos de energia desnecessariamente altos, aumento das emissões 
de carbono e condições de vida abaixo do padrão. Na região da América Latina e do Caribe (ALC), 
aproximadamente 25,5% da população é atualmente classificada como de baixa renda. Nesse grupo, os 
custos com energia tendem a ser elevados. De acordo com a CEPAL e a Agência Internacional de Energia 
(AIE), enquanto uma família média gasta entre 7% e 9% de sua renda total com energia, as famílias de baixa 
renda gastam mais de 12%, chegando a até 24% em casos extremos.  

Entendendo “populações vulneráveis” como grupos com acesso limitado à renda, à infraestrutura urbana e 
à moradia adequada, as cidades têm o potencial de proteger e melhorar a resiliência de seus moradores 
mais vulneráveis, apoiando o retrofit do parque habitacional social com melhorias modernas de economia 
de energia. Essas melhorias podem incluir tecnologias como lâmpadas LED, painéis solares, sombreamento, 
coberturas frias (cool roofs), ar-condicionado eficiente, ventiladores de teto, aquecedores solares de água 
e ventilação natural. Ao aplicar essas transformações, as cidades podem economizar energia e reduzir as 
emissões, ao mesmo tempo em que melhoram as condições de vida de seus moradores.  

A C40 Cities está trabalhando com a cidade de Maceió para avançar em sua meta de retrofit de habitação 
social, com o objetivo de reduzir as emissões e melhorar a qualidade de vida de seus moradores de baixa 
renda.  

Contexto do projeto 

Em Maceió, o retrofit de habitações sociais com foco em eficiência energética pode revitalizar e valorizar 
as áreas urbanas, aproveitando a infraestrutura existente e reduzindo o desperdício de recursos. Além 
disso, melhora a qualidade de vida das famílias de baixa renda, proporcionando moradias mais seguras, 
confortáveis e sustentáveis, sem a necessidade de nova expansão urbana. As moradias populares em 
Maceió são geralmente construídas pelo governo ou financiadas por meio de iniciativas do setor privado no 
âmbito do programa nacional “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV), que atende populações de baixa renda, 
incluindo famílias com renda mensal de até R$ 2.850 na faixa de renda mais baixa. 

O Programa Novo Centro, atualmente em fase de aprovação legislativa, visa reabilitar e revitalizar o centro 
histórico da cidade de Maceió, conhecido como “Novo Centro”. A área abrange o bairro do Centro e partes 
dos bairros de Jaraguá, Prado, Poço e Pajuçara. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa, Planejamento e 
Licenciamento Urbano e Ambiental de Maceió (IPLAM), o programa é supervisionado por um comitê diretor 
composto por secretarias municipais, associações comerciais e instituições locais, garantindo a 
coordenação intersetorial em sua implementação. 
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A lei visa fortalecer a economia local, os serviços públicos e as oportunidades de lazer no centro histórico 
por meio da iniciativa “Morar no Centro”. Essa iniciativa promove a reabilitação de imóveis vagos para uso 
residencial e oferece reduções fiscais significativas para projetos que incluam habitação. Ela também 
incentiva a densificação, apoiando a ocupação de espaços urbanos vagos e melhorando o acesso à 
infraestrutura, aos serviços públicos e às instalações urbanas. 

A lei estabelece um pacote de incentivos fiscais para a reabilitação de imóveis destinados a incorporadoras 
no Polígono do Novo Centro, com prioridade para a Habitação de Interesse Social (HIS) e 
empreendimentos de uso misto. Por meio da iniciativa “Ative um Prédio”, o programa também busca 
diversificar o uso do solo urbano, gerar empregos e renda, além de ampliar os espaços comunitários e de 
lazer. 

A preservação do patrimônio é outro pilar central da lei, especialmente para edifícios de interesse histórico 
localizados nas Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEP-1 e ZEP-2). Para edifícios históricos, bem 
como para imóveis destinados à habitação social, os incentivos incluem reduções no Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Além disso, o acesso ao financiamento é essencial para viabilizar o retrofit de moradias sociais e a 
revitalização do centro da cidade. No Brasil, isso é amplamente determinado pela CAIXA, o banco federal 
que financia grande parte da produção habitacional do país, incluindo moradias sociais no âmbito do 
programa “Minha Casa, Minha Vida”.  

A prefeitura pretende lançar um projeto-piloto de retrofit com foco em eficiência energética em um 
edifício de habitação social, ou de uso misto com habitação social, no centro de Maceió, tendo como 
referência o marco legal e institucional do Programa Novo Centro. O prédio candidato, atualmente vazio, 
fica na Rua Boa Vista, 352, no Centro. Ele servirá como campo de testes para que a experiência possa ser 
replicada em outras áreas da cidade, ampliando os impactos sociais, ambientais e econômicos do 
programa. 

Nesse contexto, a prefeitura identificou que o Selo Casa Azul + CAIXA oferece uma referência técnica 
relevante para o projeto-piloto. Criado em 2009 como a primeira certificação de sustentabilidade do Brasil 
específica para habitação, trata-se de uma ferramenta de classificação ESG que avalia projetos em 
categorias que incluem qualidade urbana e bem-estar, projeto e conforto, eficiência energética, produção 
sustentável, gestão hídrica e práticas sociais.  

Dentro do Selo, os projetos são classificados em quatro níveis — Cristal, Topázio, Safira e Diamante — e 
certificados em duas etapas: “Projetar”, na fase de projeto, e “Habitar”, após a CAIXA verificar se a 
construção seguiu o projeto certificado. Além do desempenho ambiental, a certificação está vinculada ao 
acesso ao crédito, oferecendo taxas de juros reduzidas para incorporadoras e compradores, com uma 
tendência gradual de torná-la obrigatória para as operações da CAIXA. Ao alinhar as medidas de retrofit 
sustentável do projeto-piloto aos critérios do Selo Casa Azul, Maceió pode adotar uma referência técnica 
reconhecida nacionalmente, melhorar a elegibilidade para financiamentos favoráveis e criar um modelo 
replicável para futuros retrofits de habitações sociais e de uso misto no centro da cidade. 

Para viabilizar a implementação do Selo Casa Azul, a cidade deve, em primeiro lugar, avançar na coleta e 
análise de dados específicos dos edifícios para estabelecer uma linha de base para as intervenções. Essa 
análise também deve considerar tanto os custos de capital quanto os operacionais de retrofit em Maceió, 
permitindo estimativas precisas da economia de energia e da viabilidade financeira. 
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3.​Objetivos da Solicitação de Proposta 

A C40 está buscando um consultor para apoiar a cidade de Maceió na aplicação dos critérios técnicos do 
Padrão Selo Casa Azul + CAIXA a um edifício-piloto específico. O consultor realizará uma auditoria 
energética, avaliará a aplicabilidade do padrão ao edifício, desenvolverá um modelo de financiamento e 
reunirá as evidências necessárias para orientar a implementação. 

O consultor apoiará a cidade por meio de três objetivos principais: 

●​ Desenvolver um modelo de financiamento para retrofit sustentável. Isso inclui mapear as fontes 
de financiamento disponíveis, como modelos de PPP, programas da CAIXA e do BNDES e linhas de 
crédito, bem como seus requisitos. O trabalho também deve avaliar as vantagens técnicas, 
econômicas e ambientais do retrofit de edifícios existentes em comparação com a demolição e 
reconstrução, e propor estratégias para viabilizar a implementação em Maceió. 

●​ Realizar uma auditoria energética diagnóstica e uma avaliação estrutural do possível 
edifício-piloto localizado na Rua Boa Vista, 352, Centro. 

●​ Desenvolver um modelo do edifício-piloto, de preferência utilizando a Modelagem de Informações 
da Construção (BIM), para avaliar e identificar medidas alinhadas aos critérios do Selo Casa Azul + 
CAIXA. O modelo deve incluir uma análise de custo-benefício, a economia de energia esperada, o 
potencial de redução de gases de efeito estufa e outros benefícios colaterais. 

 

4.​Escopo do Trabalho e Atividades 

A consultoria selecionada deverá executar as seguintes atividades: 

Tarefa 1. Gerenciamento do projeto  
●​ Plano de gerenciamento do projeto: estratégia proposta para o gerenciamento do projeto, 

incluindo funções e responsabilidades da equipe. 
●​ Cronograma e plano de trabalho: Cronograma detalhado das principais atividades e marcos do 

projeto, com datas estimadas de início e conclusão. 
●​ Estrutura proposta das entregas: Descrição dos diferentes resultados a serem produzidos durante 

o projeto, juntamente com sua estrutura e formato esperados. 
●​ Análise de riscos e proposta de mitigação: Identificação dos riscos potenciais que poderiam afetar 

o sucesso do projeto, bem como estratégias propostas para mitigar esses riscos e garantir sua 
gestão eficaz. 

●​ Requisitos de informação: Lista das informações necessárias como insumo para cumprir com 
sucesso o escopo da consultoria e a metodologia a ser utilizada para coletar essas informações.  

●​ Plano de envolvimento das partes interessadas: Lista das partes interessadas a serem envolvidas 
no projeto e estratégia preliminar para facilitar a colaboração eficaz.  

Entregáveis da Tarefa 1   
●​ Entrega 1.1. Relatório inicial, incluindo todas as atividades mencionadas acima: plano de 

gerenciamento do projeto, cronograma e plano de trabalho, proposta de estrutura das entregas, 
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requisitos de informação, plano de engajamento das partes interessadas e plano de análise e 
mitigação de riscos. 

●​ Entrega 1.2. Reuniões regulares com as equipes da prefeitura e da C40 durante toda a duração do 
projeto. 

●​ Entrega 1.3. Relatório final, incluindo as principais conclusões do projeto e recomendações de alto 
nível para ampliar o projeto para toda a cidade como parte do Programa Novo Centro. Esta entrega 
inclui uma apresentação final para a prefeitura e outros potenciais parceiros. Esta entrega deverá 
ser apresentada em português e inglês. 

 

Tarefa 2. Estratégia de Financiamento para Retrofit com Eficiência Energética 
●​ Mapeamento de oportunidades de financiamento  - Identificar e analisar mecanismos de 

financiamento existentes, programas públicos, subsídios, financiamento concessionário, fundos 
climáticos, garantias, incentivos fiscais e linhas de crédito que possam apoiar projetos de retrofit 
para eficiência energética em alinhamento com o Programa Novo Centro. Isso incluiria 
oportunidades de bancos de desenvolvimento, instituições internacionais de financiamento 
climático, PPPs e outras fontes de financiamento relevantes. Esperam-se mais detalhes sobre 
oportunidades oferecidas por bancos nacionais e de desenvolvimento, como a CAIXA e o BNDES, 
que possam se concentrar em populações de baixa renda, por exemplo, por meio do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) para Habitação de Interesse Social (HIS). 

●​ Avaliação da aplicabilidade do financiamento  - Avaliar os critérios de elegibilidade, as condições 
de financiamento, os requisitos de investimento e a adequação de cada mecanismo de 
financiamento para diferentes escalas de projetos de retrofit e perfis de partes interessadas (setor 
público, incorporadoras privadas, associações habitacionais e proprietários de imóveis). Avaliar 
detalhadamente a adequação das oportunidades oferecidas pela CAIXA, bem como os requisitos e 
benefícios de instrumentos adicionais de sustentabilidade, como o Selo Azul. A avaliação deve 
considerar os critérios do Selo Casa Azul + CAIXA desde as fases iniciais de estruturação e 
concepção do projeto, identificando os requisitos, implicações e ações necessárias para obter a 
certificação. 

●​ Desenvolvimento do modelo de financiamento — Desenvolver uma estrutura de financiamento 
que delineie possíveis vias de financiamento, arranjos institucionais, modelos de implementação e 
recomendações para facilitar a adoção de projetos de retrofit com eficiência energética no âmbito 
do Programa Novo Centro. O marco deve identificar oportunidades para combinar financiamento 
público e privado e sugerir mecanismos para melhorar a viabilidade financeira dos projetos e atrair 
investimentos.  

Entregáveis para a Tarefa 2  
●​ Entrega 2.1. Relatório de Estratégia de Financiamento: um relatório técnico que apresente a 

estratégia de financiamento para o retrofit com eficiência energética em Maceió, incluindo: 
mapeamento de mecanismos de financiamento, programas de financiamento, linhas de crédito e 
instrumentos financeiros relevantes para projetos de retrofit; avaliação comparativa entre 
reabilitação e demolição e reconstrução, destacando os benefícios técnicos, econômicos, 
ambientais e relacionados ao clima; análise da aplicabilidade dos mecanismos de financiamento 
para diferentes tipologias de edifícios e modelos de implementação; recomendações para arranjos 
institucionais e vias de financiamento para apoiar a implementação e a ampliação de projetos de 
reabilitação no âmbito do Programa Novo Centro. 
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●​ Entrega 2.2. Roteiro de Financiamento, um roteiro prático que resume os mecanismos de 
financiamento recomendados, as oportunidades prioritárias de financiamento, as etapas de 
implementação, as principais partes interessadas e a sequência indicativa para mobilizar recursos e 
viabilizar a implementação em larga escala de projetos de retrofit com eficiência energética em 
Maceió.  

 

Tarefa 3. Auditoria e avaliação técnica no nível do edifício 
Realizar uma auditoria energética ASHRAE NÍVEL 2 (ou equivalente nacional) e uma avaliação das 
condições estruturais do projeto-piloto identificado pela prefeitura, o que contribuirá para o 
desenvolvimento de diretrizes de eficiência energética (Tarefa 4), bem como qualquer avaliação técnica 
identificada como essencial para viabilizar oportunidades de financiamento (da Tarefa 2). Como o 
edifício-piloto está atualmente vazio, a análise poderá basear-se em abordagens de modelagem, 
suposições, valores aproximados e fontes de dados disponíveis. Esta tarefa inclui as seguintes atividades: 

●​ Diagnóstico técnico do edifício — Avaliar a condição física e a integridade estrutural do edifício, o 
desempenho da envoltória (telhados, paredes, janelas), incluindo ventilação natural e iluminação 
natural, e a orientação, para determinar a adequação de medidas passivas e ativas de economia e 
eficiência energética para o edifício-piloto. Incluir quaisquer requisitos de diagnóstico, informações 
técnicas ou dados identificados como importantes para as oportunidades de financiamento 
encontradas na Tarefa 2, juntamente com quaisquer itens ausentes exigidos pelo Selo Azul da 
CAIXA. 

●​ Linha de base estimada de emissões — Definir o consumo de energia projetado específico do 
edifício, os fatores de emissão e o cálculo das emissões de GEE. A linha de base deverá ser 
estabelecida com base nos dados de consumo de energia e nos padrões de ocupação do conjunto 
habitacional social existente e ocupado “Condomínio Rosa dos Ventos”, localizado na Av. Walter 
Ananias, 1465 – Jaraguá ou, caso não seja possível realizar medições nesse endereço, em outro 
conjunto habitacional semelhante, com características de uso comparáveis ao cenário previsto para 
o edifício-piloto.   

 
Entregáveis para a Tarefa 3 

●​ Entrega 3.1. Relatório de auditoria energética e avaliação técnica: Um documento técnico 
detalhado que descreva o seguinte: 

○​ Dados de referência do consumo de energia, desempenho da envoltória, defeitos 
físicos/operacionais identificados no local, situação de segurança e conformidade 
regulatória, avaliação estrutural.  

○​ Linha de base de emissões de GEE e informações técnicas necessárias para as 
oportunidades de financiamento identificadas na Tarefa 2 e para o Selo Casa Azul + CAIXA. 

Tarefa 4. Estudo de caso aplicado 

Com base na análise e síntese dos resultados da Tarefa 3, desenvolver um modelo BIM utilizando os 
requisitos estabelecidos nos critérios do Selo Casa Azul. Identificar medidas de retrofit aplicáveis e avaliar a 
viabilidade técnica e financeira de cada uma, incluindo custos e benefícios, economia de energia esperada, 
reduções nas emissões de GEE e outros benefícios adicionais. Os resultados devem servir como referência 
técnica para proprietários, incorporadoras imobiliárias, projetistas e o setor de construção em Maceió. 

Entregáveis da Tarefa 4 
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●​ Entrega 4.1. Modelo BIM: O modelo BIM do edifício-piloto, abrangendo as condições existentes e 
os diferentes cenários de retrofit a serem propostos pelos consultores, alinhados aos critérios do 
Selo Casa Azul incorporados. O modelo deve fornecer as quantidades e os dados de desempenho 
para as projeções financeiras e a análise de impacto da Entrega 4.2. Esta entrega deve incluir: 

○​ Intervenções técnicas: Com base na auditoria e na avaliação estrutural, identificar 
intervenções a partir dos critérios do Selo Casa Azul. Sugerir cenários de implementação 
sobre como o edifício pode atingir diferentes níveis de certificação (Cristal, Topázio, Safira e 
Diamante), identificar as medidas, requisitos, restrições e investimentos incrementais 
associados a cada nível e indicar quais cenários são técnica e financeiramente viáveis para o 
edifício-piloto.  

○​ Projeções financeiras: Estimativas claras tanto do gasto de capital inicial (CAPEX) quanto 
do custo operacional de longo prazo subsequente (OPEX) para a comunidade empresarial. 
As projeções devem incluir indicadores para comparar e priorizar medidas, tais como o 
tempo de retorno simples e o valor presente líquido.  

○​ Arquivos do modelo BIM: Arquivos nativos do modelo e uma exportação IFC aberta para as 
condições existentes e para cada um dos cenários de implementação, com os elementos 
existentes, demolidos e novos claramente faseados. 

●​ Entrega 4.2. Estudo de caso técnico: Um estudo de caso técnico abrangente e profissional que 
detalhe a aplicabilidade da norma de retrofit sustentável Selo Casa Azul, utilizando o edifício-piloto 
como estudo de caso e extraindo lições para outros edifícios dentro do Polígono do Novo Centro. 
Este documento destina-se a ser um guia funcional a ser utilizado diretamente pelo setor público ou 
privado. Para garantir seu uso prático, o estudo de caso deve incluir os seguintes componentes: 

○​ Aplicabilidade das intervenções técnicas: Desenvolver um estudo de caso para o 
edifício-piloto mostrando como os cenários de implementação selecionados (seleção feita 
pela prefeitura) podem ser implementados na prática, documentando os desafios, as 
oportunidades e as lições aprendidas.  

○​ Análise de impacto do projeto — Estimar, para os cenários de implementação selecionados, 
a redução do consumo final de energia, a redução das emissões de GEE e a redução das 
emissões incorporadas (comparando a reabilitação com a demolição e reconstrução). 
Estimar também outros benefícios associados, acordados com a prefeitura, como a melhoria 
do conforto térmico, a redução das contas de energia e a geração de empregos verdes, 
incluindo aqueles previstos no Selo Casa Azul da CAIXA. 

 

5.​Diretrizes para a proposta 

Esta Solicitação de Proposta apresenta os requisitos para um processo aberto e competitivo. As propostas 
serão aceitas até 26 de outubro, às 23h59, horário do Pacífico (UTC-7). Quaisquer propostas recebidas 
após essa data e horário não serão aceitas. Todas as propostas devem incluir cronogramas claros, a forma 
de trabalho com a C40, custos claros e detalhes sobre a experiência nessa área. 

Observe que o projeto está em evolução. Os resultados esperados dentro do escopo podem ser 
ajustados à medida que surgirem novas informações, mas o escopo geral permanece o mesmo. 
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A proposta deve fornecer aos avaliadores da C40 todas as informações necessárias para avaliar sua 
candidatura. Indique claramente, quando aplicável: 

●​ Como sua proposta atende aos critérios de avaliação; 
●​ As premissas que você está estabelecendo sobre o projeto;   
●​ Os riscos que você identificou e as medidas de mitigação adequadas; 
●​ Informações sobre o orçamento; 
●​ Cronograma proposto para a implementação; 
●​ Qualquer apoio adicional de que você precise para garantir a finalização do projeto, incluindo 

quaisquer contribuições necessárias de terceiros ou da equipe da C40; 
●​ Proposta de parceria de trabalho com a C40, incluindo (conforme aplicável) governança e gestão 

do projeto, pessoal-chave, principais funções e responsabilidades, e procedimento de 
escalonamento para questões. 

Você deve incluir informações adequadas sobre como seus custos foram calculados para permitir a 
avaliação da razoabilidade dos custos.  

1) Perfil da sua empresa, organização ou consultores. 

Máximo de 5 páginas contendo: 

●​ Motivações para a apresentação da proposta e para a colaboração com a C40. 
●​ Procedimento proposto para escalonamento e resolução de quaisquer eventos imprevistos e/ou 

problemas que possam surgir durante a execução do projeto. 
●​ Uma estratégia eficaz de comunicação e articulação com a C40, que garanta a execução adequada 

desta consultoria. 
●​ Compromisso com a Diversidade, Equidade e Inclusão. Inclua exemplos profissionais, políticas 

internas e quaisquer outras informações relevantes que permitam compreender esse compromisso. 
Para conhecer as políticas da C40, consulte a seção pertinente neste Termo de Referência. 

●​ Descrição de projetos semelhantes nos quais você já trabalhou, destacando os resultados obtidos. 
●​ Anexe breves biografias ou resumos de currículos dos principais membros da equipe propostos, não 

contando para o limite de 5 páginas. Caso possua um currículo corporativo, inclua-o também. O 
consultor ou a empresa de consultoria deve, de preferência, estar localizado(a) no Brasil. 

○​ Deve ser comprovada experiência específica na concepção ou implementação de medidas 
de eficiência energética para edifícios. 

○​ Pelo menos um consultor da equipe deve ser um auditor energético certificado.  
○​ Experiência anterior em trabalhar com uma ou mais cidades no Brasil, com preferência por 

Maceió, Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro. 
○​ Experiência em elaboração de programas é um diferencial. 

●​ Os principais membros da equipe devem falar português e inglês para se comunicar com a equipe 
da prefeitura e os membros da equipe da C40. 

2) Proposta técnica. 

Máximo de 5 páginas 

Documento descritivo e, se necessário, ilustrativo sobre a metodologia, as ferramentas, os equipamentos 
de trabalho, os insumos e os processos que a equipe de trabalho utilizará. Este documento demonstrará a 
capacidade técnica necessária para cumprir os escopos solicitados nos Termos de Referência, alinhados 
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aos prazos estabelecidos para seu desenvolvimento e entrega. O proponente tem liberdade para 
apresentar propostas e soluções técnicas para abordar cada uma das entregas descritas neste documento, 
bem como para organizá-las, integrá-las e adicionar conteúdo a elas. 

Certifique-se de incluir o seguinte: 

●​ Metodologia. Descreva sua proposta metodológica inicial, os processos e as ferramentas que você 
utilizará para realizar a consultoria. 

●​ Proposta de trabalho. Detalhes e explicação de como ela se adapta aos objetivos e necessidades 
específicos do projeto. 

●​ Cronograma. Considere as datas sugeridas ou proponha um novo cronograma levando em 
consideração o cronograma de marcos do projeto; 

●​ Gerenciamento do projeto. Proposta do plano de trabalho, cronogramas de execução, fluxogramas 
e outras ferramentas de planejamento e acompanhamento necessárias à consultoria, para a 
coordenação adequada das atividades a serem realizadas. 

●​ Equipe de Trabalho. Forneça informações sobre os membros propostos para a equipe do projeto e 
descreva sua experiência relevante relacionada ao tema do trabalho. Inclua a estrutura de 
gerenciamento do projeto, detalhando funções e responsabilidades. 

3) Proposta financeira. 

Máximo de 2 páginas. 

A proposta financeira deve descrever como os recursos serão investidos para a execução do trabalho, 
garantindo o processamento e a entrega pontuais dos resultados solicitados. Deve incluir uma 
discriminação orçamentária que abranja o custo de cada componente da consultoria, considerando os 
custos associados necessários para o processamento dos resultados. As propostas devem incluir todos os 
custos e impostos aplicáveis. 

A C40 não alocará orçamento adicional para viagens, alimentação, traduções ou trabalho de campo. 
Solicita-se que todas as despesas sejam incluídas no valor orçado pela C40 

4) Referências ou cartas de recomendação  

Solicitamos que você apresente uma ou mais referências relevantes ou cartas de recomendação dos 
últimos três (3) anos como parte de sua proposta. 

Requisitos para o uso de IA 

O uso de ferramentas baseadas em IA deve ser reduzido ao mínimo absoluto, e nenhum resultado (texto ou 
material visual) deve ser produzido por IA. Quaisquer ferramentas baseadas em IA utilizadas devem ser 
claramente descritas e justificadas na seção de metodologia. Além disso, a metodologia deve detalhar 
explicitamente como os resultados serão validados e verificados por meio de uma combinação de 
supervisão humana independente e cruzamento de dados com bancos de dados/fontes confiáveis. 
Quaisquer dados compartilhados pela C40 são estritamente confidenciais e não podem ser compartilhados 
com nenhuma ferramenta de IA. 

Diversidade de consultores 
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A C40 está comprometida com a diversidade de consultores e com aquisições inclusivas por meio da 
promoção da equidade, diversidade e inclusão em nossa base de consultores. Acreditamos que, ao 
contratar uma gama diversificada de consultores, obtemos uma variedade maior de experiências e pontos 
de vista, o que nos permite atender da melhor forma possível a toda a gama de nossas cidades diversas e 
aos contextos em que elas operam. 

Incentivamos fortemente que consultores (pessoas físicas e jurídicas) com diversidade em tamanho, idade, 
nacionalidade, identidade de gênero, orientação sexual, propriedade e controle majoritários por um grupo 
minoritário, capacidade física ou mental, etnia e perspectiva apresentem propostas para trabalhar conosco. 

Sinta-se à vontade para consultar a Declaração de Equidade, Diversidade e Inclusão da C40. A diversidade 
de fornecedores e as compras inclusivas são um dos elementos da aplicação dos princípios de equidade, 
diversidade e inclusão para ajudar a alcançar as metas do Acordo de Paris e construir comunidades 
saudáveis, equitativas e resilientes. 

Contrato  

Observe que este é um contrato de prestação de serviços profissionais e não uma oportunidade de 
subvenção. Organizações que não possam aceitar contratos de prestação de serviços profissionais não 
devem apresentar propostas. O trabalho será realizado com base no Contrato Padrão de Serviços da C40. 

Estes termos e condições não são negociáveis. As organizações que não puderem aceitá-los conforme 
redigidos não devem apresentar propostas relacionadas a esta oportunidade. 

Caso a C40 não consiga celebrar um contrato com o vencedor deste processo seletivo, reservamo-nos o 
direito de adjudicar ao segundo colocado no processo de seleção. 

Subcontratação 

Caso a organização que apresentar uma proposta precise subcontratar qualquer trabalho para atender aos 
requisitos da proposta, isso deverá ser claramente indicado. Todos os custos incluídos nas propostas 
devem abranger integralmente qualquer trabalho terceirizado ou subcontratado. Quaisquer propostas que 
prevejam a terceirização ou subcontratação de trabalhos devem incluir o nome e a descrição das 
organizações contratadas.  

6.​Solicitação de Proposta (RfP) e cronograma do projeto 

 

Cronograma da Solicitação de Proposta Data de vencimento 

Publicação da Solicitação de Propostas 5 de outubro de 2026  

Envio de perguntas à C40 5 de outubro a 23 de outubro de 2026 

Respostas da C40 às perguntas Em andamento de 5 a 23 de outubro de 2026 

Prazo final para recebimento de propostas 26 de outubro às 23h59, horário do Pacífico 

Esclarecimento sobre as propostas 26 a 30 de outubro de 2026 
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Avaliação das propostas 26 de outubro a 4 de novembro de 2026 

Decisão de seleção tomada 4 de novembro de 2026 

Notificação do resultado a todos os fornecedores 
potenciais 

9 de novembro de 2026 

 

Cronograma do projeto Prazo final 

A fase de início do projeto deve ser concluída até novembro de 2026 

A fase de implementação do projeto deverá ser 
concluída até 

dezembro de 2026 a fevereiro de 2027 

O projeto está previsto para se estender até março de 2027 

7.​Critérios de avaliação das propostas 

As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios. 

 

Critérios de avaliação Ponderaç
ão 

Experiência em gerenciamento de projetos e proposta de plano de trabalho: O 
fornecedor executará um projeto com múltiplas tarefas, envolvendo uma equipe 
multidisciplinar, em coordenação com as equipes da Prefeitura de Maceió e da 
C40. O candidato selecionado deverá demonstrar capacidade de gerenciar um 
projeto complexo dentro dos prazos estabelecidos, incluindo um relatório inicial, 
plano de trabalho, plano de mitigação de riscos, plano de engajamento das 
partes interessadas e relatórios regulares ao longo de toda a duração do projeto. 
É obrigatória a capacidade de produzir entregáveis tanto em português quanto 
em inglês. É preferível ter experiência com a metodologia PRINCE2®. 

15% 

Experiência em estratégias de financiamento para retrofits com eficiência 
energética e habitação social: O fornecedor deve demonstrar um histórico 
comprovado no mapeamento e na avaliação de mecanismos de financiamento 
(programas públicos, linhas de crédito de bancos de desenvolvimento, fundos 
climáticos, garantias, incentivos fiscais) e no desenvolvimento de estruturas de 
financiamento que combinem capital público e privado e melhorem a viabilidade 
financeira do projeto. A avaliação dará peso especial ao conhecimento de 
instituições e programas de financiamento brasileiros, como CAIXA, BNDES e 
Minha Casa Minha Vida (HIS). 

20% 
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Experiência em auditorias energéticas de edifícios, avaliação técnica e 
certificação de edifícios sustentáveis: O fornecedor deve demonstrar 
competência técnica em auditorias energéticas de nível 2 da ASHRAE (ou 
equivalente brasileiro), avaliação das condições estruturais, diagnóstico do 
envoltória, ventilação e iluminação natural, e estabelecimento de linha de base 
para emissões de GEE. Além disso, o fornecedor deve demonstrar experiência na 
aplicação de esquemas de certificação e rotulagem de edifícios sustentáveis, de 
preferência o Selo Casa Azul + CAIXA, e na tradução de seus critérios em 
soluções práticas de projeto e retrofit. A avaliação levará em consideração as 
credenciais da equipe, os resultados de projetos anteriores e a capacidade de 
trabalhar com modelagem, avaliação estrutural in loco, proxies e dados de 
edifícios comparáveis, nos casos em que o edifício piloto estiver vazio. É 
valorizada a experiência na identificação e cálculo de custos de medidas de 
retrofit. 

25% 

Experiência em BIM: O fornecedor deve comprovar experiência no 
desenvolvimento de modelos BIM para edifícios existentes e cenários de retrofit, 
bem como na elaboração de Planos de Execução BIM. A avaliação também levará 
em consideração a capacidade de produzir projeções financeiras (CAPEX, OPEX, 
tempo de retorno simples, VPL) e orientações técnicas replicáveis para o setor 
privado. 

10% 

Contexto local e engajamento das partes interessadas: O fornecedor deve 
demonstrar conhecimento do contexto regulatório, institucional e habitacional 
brasileiro, e preferencialmente de Maceió, bem como a capacidade de engajar a 
prefeitura, instituições financeiras, incorporadoras, associações habitacionais e 
proprietários de imóveis. A avaliação levará em consideração a abordagem 
proposta para a coleta de informações e a facilitação da colaboração, com o 
objetivo de ampliar os resultados para toda a cidade no âmbito do Programa 
Novo Centro. 

10% 

Compromisso com a equidade e a inclusão: A C40 busca contratar uma 
organização que compartilhe nossos valores e esteja enraizada no contexto da 
comunidade local. Organizações sediadas no Sul Global, e no Brasil em particular, 
são fortemente incentivadas a se candidatar. A avaliação levará em consideração 
a diversidade da equipe e como a proposta aborda os moradores de baixa renda 
e a habitação de interesse social. 

10% 

Orçamento: Apresente rubricas orçamentárias específicas e razoáveis, bem 
como detalhamento de custos por tarefa e entrega, e demonstre boa relação 
custo-benefício. 

10% 

Total 100% 

Após a avaliação das propostas escritas, a C40 reserva-se o direito de convidar uma lista restrita dos 
proponentes mais bem classificados para uma entrevista ou apresentação técnica, a fim de validar ainda 
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mais suas propostas. Caso sejam realizadas, os resultados dessas sessões serão incorporados à pontuação 
técnica final, conforme descrito nos critérios de avaliação. 

8.​Orçamento do projeto 

Os custos devem ser apresentados em dólares americanos (USD), incluindo impostos e todas as taxas 
administrativas aplicáveis, bem como despesas relacionadas a licenças e uso de software, trabalho de 
campo e outros custos associados à execução completa do escopo da consultoria. 

 O orçamento para as propostas não deve exceder USD 30.000. O pagamento pelos serviços está 
vinculado à entrega e aprovação de cada produto. 

Todas as propostas devem incluir os custos propostos para a conclusão das tarefas descritas no escopo do 
projeto, incluindo todos os tributos aplicáveis. Os custos devem ser indicados como custos únicos ou não 
recorrentes, ou como custos mensais recorrentes. Todos os custos incorridos em conexão com a 
apresentação desta Solicitação de Proposta (RfP) não são reembolsáveis pela C40.  

9.​Políticas da C40 

A C40 espera que terceiros sejam capazes de cumprir estas políticas da C40  

●​ Política de Código de Conduta para Não Funcionários aqui 
●​ Política de Equidade, Diversidade e Inclusão aqui 

10.​ Envio de propostas 

Cada fornecedor em potencial deve enviar uma cópia de sua proposta para o endereço de e-mail abaixo 
até 26 de outubro, às 23h59, horário do Pacífico para: 

●​ Kauê Braga, Modelador de Impactos de Projetos (kbraga@c40.org) e  
●​ Ismat Fathi, Gerente de retrofit de Habitação Social (ifathi@c40.org) 

As respostas às perguntas serão publicadas, de forma anonimizada e contínua, neste link.  

Com base nas propostas recebidas, a C40 reserva-se o direito de promover a formação de consórcios ou 
solicitar que os fornecedores potenciais aprimorem suas propostas após o recebimento.  

Tem alguma dúvida? 

A C40 está comprometida com os mais altos padrões de conduta ética. Por isso, estamos comprometidos 
em ser abertos e receptivos a reclamações e sugestões externas à organização sobre como podemos 
melhorar. Consulte o Procedimento de Reclamações da C40 para saber como entrar em contato conosco. 

Isenção de responsabilidade 

A C40 não assumirá qualquer responsabilidade nem arcará com quaisquer custos incorridos por 
fornecedores potenciais na elaboração de uma resposta a esta Solicitação de Proposta (RFP). As respostas 
enviadas estarão acessíveis a todos os funcionários da C40 e avaliadores externos (se houver). 
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Nem a emissão da Solicitação de Proposta, nem qualquer informação nela apresentada, deve ser 
considerada como um compromisso ou declaração por parte da C40 (ou de qualquer um de seus 
parceiros) de celebrar um acordo contratual. Nada nesta Solicitação de Proposta deve ser interpretado 
como um compromisso da C40 de adjudicar um contrato a um Fornecedor em Potencial como resultado 
desta licitação, nem de aceitar o preço mais baixo ou qualquer proposta. 
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